
Раздел 1. Подготовительные работы

2023 г.

Монтаж дорожных плит шт. 510

Демонтаж дорожных плит шт 510

Различные квалифицированные работы чел.час 540

Уборка мусора, вырубка деревьев, кустарников и пр. неквалиф. работы чел.час 430

Погрузка строительного мусора от своих работ входит в стоимость расценок м3 0

Раздел 2. Строительство "коробки" дома

I. Нулевой цикл, фундамент

1. Разбивочные и геодезические работы

Разбивка, планировка, геодезические работы м
2 95

2. Земляные работы

Разработка грунта вручную м
3 1690

Разработка грунта вручную в стесненных условиях м
3 2030

Шурфовка коммуникаций м
3 2200

Доработка грунта вручную в котлованах с выносом грунта на поверхность м
3 1860

Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий м
3 2700

Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м. м
3 650

Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м. м
3 785

Перемещение грунта вручную на расстояние до 60м. м
3 920

Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20м. м
3 1055

Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40м. м
3 1190

Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60м. м
3 1325

Планировка  грунта вручную без переноски м
3 820

Обратная засыпка грунта м
3 845

Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) чел.час 540

Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика м/час 2125

Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м3) с погрузкой в 

автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)
м

3 350

Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м3) с погрузкой в 

автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)
м

3 250

Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м3)  с 

погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)
м

3 480

Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м3)  с 

погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку)
м

3 350

Бурение отверстий диаметром 200-250мм глубиной 1500-1800мм вручную шт 830

Бурение отверстий диаметром 300-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой 

установки (от 20 шт)
шт 850

Бурение отверстий диаметром 300-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой 

установки (до 20 шт)
шт договорная

Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) шт 200

Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура шт 750

Устройство уширения основания сваи до Ø650мм при помощи ручного бура шт 820

Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм 

Ø300-500мм
шт 375

Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм 

Ø200-250мм
шт 270

Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм шт 525

Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм шт 695

Откачка воды из свай насосами шт 95

3. Устройство подстилающих слоев

            Расценки на строительные работы.



Устройство песчаных подготовок без уплотнения  с ноской до 20м м
3 760

Устройство песчаных подготовок без уплотнения  с ноской до 40м м
3 870

Устройство песчаных подготовок без уплотнения  с ноской до 60м м
3 980

Устройство песчаных подготовок с уплотнением  с ноской до 20м м
3 950

Устройство песчаных подготовок с уплотнением  с ноской до 40м м
3 1060

Устройство песчаных подготовок с уплотнением  с ноской до 60м м
3 1170

Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения  с ноской до 20м м
3 925

Устройство  оснований из щебня и ПГС без уплотнения  с ноской до 40м м
3 1035

Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения  с ноской до 60м м
3 1145

Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением  с ноской до 20м м
3 1090

Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением  с ноской до 40м м
3 1200

Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением  с ноской до 60м м
3 1310

Уплотнение оснований и подготовок м
2 60

Засыпка керамзита с ноской до 20м м
3 715

Засыпка керамзита  с ноской до 40м м
3 825

Засыпка керамзита  с ноской до 60м м
3 935

Укладка п\этиленовой пленки м
2 23

Устройство деформационной подложки из пенопласта м
2 120

Горизонтальная укладка защитной мембраны "Плантер стандарт" м
2 85

Вертикальная укладка защитной мембраны "Плантер стандарт" с креплением м
2 170

Бетонная подготовка б=50мм из бетона М-100 м
2 300

Бетонная подготовка б=70-80мм из бетона М-100 м
2 345

Бетонная подготовка б=100мм из бетона М-100 м
2 390

4. Гидроизоляция

Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру м
2 265

Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру м
2 450

Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру м
2 390

Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру м
2 630

Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой м
2 110

Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя м
2 190

Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя гидроизола) м
2 120

5. Теплоизоляция

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 1 слой (горизонтальная 

часть)
м

2 100

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная 

часть)
м

2 200

Укладка минваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 3 слоя (горизонтальная 

часть)
м

2 300

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 1 слой (вертикальная 

часть)
м

2

120

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная 

часть)
м

2

230

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 3 слоя (вертикальная 

часть)
м

2

340

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 1 слой с креплением 

анкерами (горизонтальная часть)
м

2 225

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением 

анкерами (горизонтальная часть)
м

2 330

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 3 слоя с креплением 

анкерами (горизонтальная часть)
м

2 435

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами  в 

1слой (вертикальная часть)
м

2 315

Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 

слоя (вертикальная часть)
м

2 425



Укладка мин.ваты/экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 3 

слоя (вертикальная часть)
м

2 535

6. Устройство опалубки

Устройство и демонтаж опалубки (простая) м
2 505

Устройство и демонтаж опалубки (средней сложности) м
2 630

Устройство и демонтаж опалубки (сложная) м
2 815

Устройство и демонтаж опалубки (сложные формы) м
2 договорная

Зачеканка отверстий крепления опалубки  (с двух сторон) шт 29

7. Армирование

Армирование  Ø6мм тн 138400

Армирование  Ø8мм тн 77500

Армирование  Ø10мм тн 59070

Армирование  Ø12мм тн 40600

Армирование  Ø14мм тн 32320

Армирование  Ø16мм тн 24920

Армирование  Ø20мм тн 17560

Армирование  сеткой (горизонтальная часть) м
2 120

Армирование  сеткой (вертикальная часть) м
2 190

8. Бетонирование

Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем м
3 1580

Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном м
3 1580

Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом м
3 1450

Приготовление бетонов и растворов вручную м
3 1200

Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м. м
3 1200

Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40м. м
3 1380

Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60м. м
3 1560

Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов, 

установкой опалубки и формированием уклона
м

2 865

Железнение м
2 100

Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 

слой, бетонирование)
м

2 1690

Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, 

бетонирование)
м

2 1780

Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) м
3 12850

Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером  

0,4х0,4х0,2
шт 750

Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером  

0,5х0,5х0,25
шт 850

9. Железобетонные лестницы

Устройство межэтажных ж/б прямых лестничных маршей ступень 4380

Устройство межэтажных ж/б забежных лестничных маршей ступень 7450

Устройство межэтажных ж/б лестничных площадок шт 20300

Устройство ж/б лестниц входных групп м3 12850

10. Устройство стяжек, бетонных полов

Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку м
2 505

Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку м
2 595

Предварительное выравнивание пола песком с ноской до 20м м
2 110

Устройство стяжек толщиной 30-40мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой 

и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.
м

2 675

Устройство стяжек толщиной 50-60мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой 

и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.
м

2 745

Устройство стяжек толщиной 70-80мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой 

и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.
м

2 815

Устройство стяжек толщиной 90-100мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой 

и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.
м

2 885

Устройство стяжек толщиной 110-120мм с добавлением фиброволокна, последующей 

затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м.
м

2 955



Формирование уклона стяжки м2 220

11. Сборные железобетонные конструкции

Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок шт. 1580

Монтаж перемычек шт 375

Укладка фундаментных блоков монт. ед. 930

Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками м
3 4280

Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) м
3 4840

12.Устройство дренажной и ливневой систем

Укладка дренажной ткани п.м. 60

Укладка дренажной трубы с формированием уклона п.м 215

Сборка и установка смотровых колодцев шт. 1600

Монтаж колец при помощи автокрана шт 1350

Монтаж колец диаметром 1000мм вручную шт 2000

Монтаж крышки, обечайки шт 760

13. Прочие работы

Сверление отверстий диаметром до 50мм в бетоне при толщине стен до 120мм шт 620

Сверление отверстий диаметром до 50мм в бетоне при толщине стен до 500мм шт 820

Сверление отверстий диаметром до 50мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 

120мм
шт 410

Сверление отверстий диаметром до 50мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 

500мм
шт 620

Пробивка отверстий в плитах перекрытия диаметром до 200мм шт 510

Распиловка плит перекрытия вдоль резов 1450

Распиловка плит перекрытия поперек резов 725

Устройство откоса на стыке стена-пол из цементно-песчаного раствора для устройства 

гидроизоляции
м.п. 75

Изготовление и установка термовставок шт 125

Установка продухов из трубы Ø100мм шт. 380

Установка гильз в конструкциях под коммуникации шт. 485

Установка гильз в конструкциях под коммуникации с установкой термоусадочных чехлов шт 850

Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы п.м. 130

Затягивание водопроводных труб в гильзу п.м. 65

Установка гильзы под водопроводную трубу с утеплением п.м. 190

Установка утепленных канализационных труб Ø110мм с формированием уклона и 

бетонированием колена
п.м 430

Установка канализационных труб (без утепления) Ø110мм с формированием уклона  и 

бетонированием колена
п.м. 375

II. Стены

1. Конструкции из кирпича и блоков

Устройство выравнивающей стяжки (без маяка) перед кладкой наружных стен толщиной 10-

30мм
м

2 390

Кирпичная кладка  толщиной 380-640мм из рядового одинарного кирпича м
3 4130

Кирпичная кладка  толщиной 380-640мм из рядового кирпича 2,1НФ м
3 3750

Кладка  из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм м
3 3600

Кладка  из крупноформатного керамоблока толщиной 380-510мм м
3 3600

Кладка из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 300-500мм м
3 3600

Кладка из газосиликатных блоков толщиной 300-500мм с подготовкой внутренней 

поверхности под шпатлевку
м

3 3830

Кладка стен из из рядового одинарного кирпича толщиной 250мм м
2 1450

Кладка стен из рядового кирпича 2,1НФ толщиной 250мм м
2 1320

Кладка  стен из крупноформатного керамоблока толщиной 250мм м
2 1080

Кладка стен из  газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 250мм м
2 1080

Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 250мм с подготовкой двух поверхностей под 

шпатлевку
м

2 1250

Кладка из бетонных блоков толщиной 200мм м
2 1280

Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм м
2 985



Расшивка швов на кладке из керамзитобетонных блоков м
2 110

Кладка из газосиликатных пенобетонных блоков толщиной 200мм м
2 985

Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200мм с подготовкой двух поверхностей под 

шпатлевку
м

2 1150

Кладка перегородок из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 150мм м
2 930

Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 150мм с подготовкой двух 

поверхностей под шпатлевку
м

2 1080

Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм м
2 985

Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120мм м
2 930

Кладка перегородок из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 100мм м
2 830

Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100мм с подготовкой двух 

поверхностей под шпатлевку
м

2 985

Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4м толщиной 380-640мм м
3 4800

Кирпичная кладка фронтонов толщиной 380-640мм из рядового кирпича 2,1НФ м
3 4280

Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 380-600мм м
3 3980

Кладка фронтонов и стен выше 4м. из крупноформатного керамоблока толщиной 380-510мм м
3 3980

Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 300-

500мм
м

3 3980

Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных блоков толщиной 300-500мм с 

подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку
м

3 4180

Кладка фронтонов из рядового одинарного кирпича толщиной 250мм м
2 1650

Кладка фронтонов из рядового кирпича 2,1НФ толщиной 250мм м
2 1500

Кладка фронтонов  из крупноформатного керамоблока толщиной 250мм м
2 1200

Кладка фронтонов из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 250мм м
2 1200

Кладка фронтонов из газосиликатных блоков толщиной 250мм с подготовкой внутренней 

поверхности под шпатлевку
м

2 1300

Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм м
2 1200

Облицовочная кладка  (простая) м
2 2650

Облицовочная кладка (средней сложности) м
2 2950

Облицовочная кладка (сложная) м
2 3250

Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.(простая) м
2 2750

Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.  (средней сложности) м
2 3050

Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (сложная) м
2 3350

Облицовочная кладка (сложные формы) м
2 договорная

Резка и установка стеклопластиковой арматуры, перфоленты шт 12

Армирование кладки стен из газосиликатных блоков (две штробы и две арматуры) м.п. 195

Устройство армопояса из рядового одинарного кирпича с укладкой в швы арматуры м
3 5200

Изготовление и установка кружала шт 1650

Кладка арочных перемычек из рядового одинарного кирпича м
3 7100

Укладка стеклоблоков шт 55

Кладка столбов из рядового одинарного кирпича шт 23

Кладка столбов из  керамзитобетонных блоков шт 90

Облицовочная кладка столбов шт 66

2. Устройство вентканалов и дымоходов

Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового одинарного кирпича м
3 4130

Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового одинарного кирпича (выше кровли) м
3 6500

Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли) м
3 13100

Установка а/ц и ПВХ труб в вент.каналах п.м. 165

Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах шт. 330

Устройство каркаса вентканалов из мет.проф.трубы м
2 750

Обшивка вытяжных труб ОСП с устройством каркаса м
2 820

Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы с устройством каркаса и 

установкой обрамлений
м

2 1500



Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и 

установкой обрамлений
м

2 1100

3. Теплоизоляция

Укладка м\ватного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках б=50-100мм в 1 слой 

(без вент.зазора)
м

2 120

Укладка м\ватного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4м  в трехслойных кладках 

б=50-100мм в 1 слой (без вент.зазора)
м

2 145

Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) м
2 120

Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) м
2 230

Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) м
2 340

Укладка утеплителя с креплением анкерами  в 1слой м
2 315

Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя м
2 425

Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя м
2 535

4. Закладные детали

Установка закладных деталей крепления мауэрлата шт 120

Изготовление и установка закладных деталей для установки столба шт. 850

Изготовление и установка закладных деталей шт. договорная

5. Рубка стен, каркас стен

Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х150мм на нагеля м
3 5950

Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х100мм на нагеля м
3 7200

Сборка готового "конструктора" из клееного и профилированного бруса (массив камерной 

сушки) толщиной 180-220мм на нагеля и  шпильки 
м

3 5850

Сборка готового "конструктора" из клееного и профилированного бруса (массив камерной 

сушки) толщиной 140-160мм на нагеля и  шпильки 
м

3 6700

Сборка готового "конструктора" из  профилированного бруса (массив естественной 

влажности) толщиной 180-220мм на нагеля (без шпилек) 
м

3 5350

Сборка готового "конструктора" из  профилированного бруса (массив естественной 

влажности) толщиной 140-160мм на нагеля (без шпилек) 
м

3 6200

Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна  (камерной сушки) диаметром 

240-280мм на нагеля и  шпильки 
м

3 4950

Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна  (камерной сушки) диаметром 

180-220мм на нагеля и  шпильки 
м

3 5850

Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна   (естественной влажности) 

диаметром 240-280мм на нагеля (без шпилек) 
м

3 4500

Сборка готового "конструктора" из оцилиндрованного бревна   (естественной влажности) 

диаметром 180-220мм на нагеля (без шпилек) 
м

3 5400

Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340мм на 

нагеля
м

3 3650

Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на 

нагеля
м

3 4500

Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на 

нагеля
м

3 5400

Устройство силового каркаса стен м
2 465

Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены с проклейкой швов м
2 120

Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) м
2 235

Монтаж мауэрлата, подкладочной доски м
3 7850

Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором м
2 95

Установка колонн из бруса 150х150мм с установкой обсадных элементов шт 760

Устройство "теплого шва" с уплотнителем м.п. 190

Устройство "теплого шва" без уплотнителя м.п. 155

Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва) м.п. 155

Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва) м.п. 110

6. Перекрытия

Установка деревянных балок перекрытия по уровню м
3 7450

6. Прочие работы

Подача кирпича и блоков на перекрытие  первого этажа вручную м
3 1100



Подача кирпича и блоков на перекрытие  второго этажа вручную м
3 2200

Перенос кирпича и блоков на расстояние до 20м м
3 1100

Перенос кирпича и блоков на расстояние до 40м м
3 1300

Перенос кирпича и блоков на расстояние до 60м м
3 1500

Установка бруска 50х50мм, 50х100мм шт. 195

Резка металлического уголка шт 120

Монтаж металличекого уголка шт 300

Монтаж перемычек шт 375

Доливка перемычек до толщины стены 200мм м.п. 450

Устройство монолитных перемычек шириной 100-200мм м.п. 600

Монтаж прогонов шт 850

Монтаж металлических балок (простые) шт 850

Монтаж металлических балок  (средней сложности) шт 1250

Монтаж металлических балок (сложные) шт 1650

Монтаж металлических конструкций (сложные) шт договорная

Нарезка балок в размер шт 790

Изготовление металлических конструкций (средней сложности) т 41400

Изготовление металлических конструкций (сложные) т 47700

Изготовление металлических конструкций (сложные формы) т договорная

Установка металлической трубы диаметром 60-120мм в основании колон высотой до 4м шт. 500

Покраска металлических элементов за 2 раза (мет.уголков, балок и пр.) с предварительным 

обезжириванием
м

2 265

Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством 

каркаса (до 1м2)
шт 400

Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством 

каркаса (от 1м2 до 3м2)
шт 700

Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством 

каркаса (от 3м2 до 5м2)
шт 1000

Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством 

каркаса (более 5м2)
шт 1350

Изготовление и установка временной деревянной двери шт 2000

Установка и демонтаж лесов м
2 120

III. Крыша

1. Устройство стропильных конструкций, обрешетки

Устройство стропильных конструкций (1скат) м
2 480

Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) м
2 690

Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) м
2 820

Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) м
2 950

Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим 

раскреплением) (простые)
м

2 690

Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим 

раскреплением) (средней сложности)
м

2 820

Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим 

раскреплением) (сложные)
м

2 950

Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) м
2 280

Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) м
2 355

Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) м
2 430

Устройство шаговой обрешетки (простая) м
2 195

Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) м
2 245

Устройство шаговой обрешетки (сложная) м
2 295

Устройство сплошного дощатого настила м
2 315

Устройство разреженного дощатого настила м
2 210

Устройство подшивки доской 25х150 снизу через одну м
2 265

Устройство подшивки доской 25х150 снизу через две доски м
2 205

Шнуровка под утеплитель м
2 100



Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска м
2 415

Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной 

плиты (ОСП) δ=9-12мм
м

2 235

Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 2 раза м
2 82

Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз м
2 54

2. Теплоизоляция

Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, м/ватный 

утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через две доски)
м

2 695

Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита,  м/ватный 

утеплитель б-150мм, шнуровка снизу)
м

2 595

Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, м/ватный 

утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через две доски)
м

2 795

Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита,  м/ватный 

утеплитель б-200мм, шнуровка снизу)
м

2 695

Утепление кровли снизу в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, м/ватный 

утеплитель б-150мм, шнуровка снизу)
м

2 785

Утепление кровли снизу в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, м/ватный 

утеплитель б-200мм, шнуровка снизу)
м

2 885

Установка парозащиты/гидрозащиты без проклейки швов м
2 65

Установка парозащиты/гидрозащиты с проклейкой швов м
2 120

3. Устройство покрытия кровли

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания 

и т.д., без снегозадержателей) (простое)
м

2 450

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания 

и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности)
м

2 600

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания 

и т.д., без снегозадержателей) (сложной)
м

2 750

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок 

примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое)
м

2 510

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок 

примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности)
м

2 660

Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок 

примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной)
м

2 810

Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок 

примыкания, снегозадержателей и т.д.)  («Шинглас», "ТЕГОЛА", "КАТЕПАЛ")   (простая)
м

2 830

Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок 

примыкания, снегозадержателей и т.д.)  («Шинглас», "ТЕГОЛА", "КАТЕПАЛ")   (средней 

сложности)

м
2 980

Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок 

примыкания, снегозадержателей и т.д.)  («Шинглас», "ТЕГОЛА", "КАТЕПАЛ")   (сложная)
м

2 1130

Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки 

комплектующих) для строений высотой не более 3м. (гараж, хозблок)
м

2 395

4. Водосточная система, софиты и прочие 

Установка водосточной системы  (с установкой и демонтажем лесов) п.м. 590

Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и 

демонтажем лесов)
п.м. 340

Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса м
2 1180

Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса м
2 1180

Установка вентиляционных решеток в карнизах шт 250

Установка колпаков на вытяжные трубы шт 1430

Установка мансардных окон в комплексе с подготовкой проема и с устройством примыкания 

к кровли
шт 5950

Устройство проема под чердачную лестницу шт 1100

Установка чердачных лестниц шт 2750



Установка чердачных лестниц с изготовлением каркаса шт 4200

Установка отливов (окна) шт 350

Установка отливов (цоколь) п.м. 175

Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы (с установкой обрамлений) м
2 1450

Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и  установкой обрамлений м2
1100

Изготовление примыканий, ендов, планок и пр. вручную (из гладкого листа) п.м. 340

IV. Забор 

Бурение отверстий под столбы диаметром 150мм Н=0,8м шт 390

Бурение отверстий под столбы диаметром 150мм Н=1м шт 490

Бурение отверстий под столбы диаметром 250мм Н=1500-1800мм  (угловые столбы, столбы 

ворот и калиток)
шт 830

Установка столбов по уровню, бетонирование с приготовлением и ноской бетона в ручную 

диаметром 150мм
шт 240

Установка столбов по уровню, бетонирование с приготовлением и ноской бетона в ручную 

диаметром 250мм
шт 340

Монтаж  прожилин внакладку м.п. 83

Монтаж  прожилин встык м.п. 165

Изготовление и установка закладных деталей для монтажа калитки и ворот шт 310

Монтаж ворот   шт 3800

Стоимость изготовления каркаса ворот с запорными устройствами (2 секции) шт 12000

Монтаж калитки шт 2800

Стоимость изготовления калитки с запорными устройствами шт 6700

Монтаж гаражных ворот   шт 8500

Стоимость изготовления гаражных ворот с покраской за 2 раза (без утепления) шт 28000

Стоимость изготовления гаражных ворот со встроенной дверью с покраской за 2 раза (без 

утепления)
шт 34000

Окраска мет. элементов за 2 раза с предварительным обезжириванием м2 265

Монтаж полотна забора из профнастила (на саморезы) (2 прожилины) м2 95

Монтаж полотна забора из профнастила (на саморезы) (3прожилины) м2 130

Монтаж полотна забора из профнастила (на болты) (2 прожилины) м2 155

Монтаж полотна забора из профнастила (на болты) (3прожилины) м2 190

Натягивание сетки "рабицы" с креплением арматурой м2 130

Нарезка в размер и крепление досок к прожилинам (2 прожилины) шт 75

Нарезка в размер и крепление досок к прожилинам (3прожилины) шт 95

Крепление мет.штакетника (2 прожилины) шт 75

Крепление мет.штакетника (3прожилины) шт 95

Огрунтовка досок за 1 раз м2 60

Окраска досок  за 1 раз м2 125

Окраска досок  за 2 раза м2 235

Установка колпаков на кирпичные столбы шт 450

Крепление планки поверх забора м.п. 95

V. Благоустройство

1. Дорожки и площадки

Установка дорожных бордюров м.п. 980

Установка тротуарных бордюров на прямых участках м.п. 425

Установка тротуарных бордюров на скруглениях с распиловкой на сегменты м.п. 600

Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную (простая) м2 830

Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную (простая)  

(округлые участки с подпилом)
м2 1130

Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную  (мелкоштучная 

100х100мм и менее, клиновидная)
м2 1130

Укладка брусчатки на сухую смесь с приготолением и ноской смеси вручную  (мелкоштучная 

100х100мм и менее, клиновидная) (округлые участки с подпилом)
м2 1430

Укладка тротуарной плитки  (простая) (квадратная размером 300х300мм и более) м2 750

Укладка тротуарной плитки  (простая) (квадратная размером 300х300мм и более)  (округлые 

участки с подпилом)
м2 1050



Укладка тротуарной плитки  (средней сложности) (фигурная) м2 1050

Укладка тротуарной плитки  (средней сложности) (фигурная)  (округлые участки с подпилом) м2 1350

Демонтаж тротуарной плитки уложенной на песок м2 230

Демонтаж тротуарной плитки уложенной на сухую смесь м2 305

Демонтаж тротуарной плитки уложенной на ц.п. раствор м2 380

Укладка газонных решеток на сухую смесь с приготовлением и ноской смеси вручную и 

засыпкой пустот землей
м2 830

Распиловка а/ц труб длиной 2м вдоль шт 250

Укладка лотков из а/ц труб по периметру отмостки п.м. 150

Установка дождевых лотков с решеткой на слой раствора с приготовлением раствора вручную м.п. 350

Установка дождевых приемников шт 750

2. Газон

Обработка насаждений и почвы средством "Раундап" за 2 раза м2 10

Удаление надземной части увядших насаждений и уборка камней и строит. мусора м2 17

Устройство песчаной подсыпки толщиной 30мм под плодородный грунт с ноской до 40м м3 870

Устройство подсыпки чернозема толщиной 50мм с ноской до 40м м3 870

Рыхление грунта при помощи мотоблока и вручную на глубину 150-200мм м2 17

Разбивание комочков и разравнивание грунта граблями с формированием разуклонки и 

чистовая уборка травы, корней, камней и строительного мусора
м2 20

Укатка грунта ручными катками м2 3,5

Посадка газона за 2 прохода (вдоль и поперек) и прикатка ручными катками м2 9

Разгрузка и разнос рулонного газона по участку м2 45

Укладка рулонного газона на подготовленное основание, прикатка ручными катками и полив м2 145

VI. Навесы и прочие сооружения из мет.конструкций (высотой не более 3м, площадью до 25м2)

Нарезка в размер и установка мет.столбов из профтрубы высотой до 3 м с бетонированием и 

приготовлением и ноской бетона вручную
шт 950

Нарезка в размер и установка мет.прогонов шт 1400

Нарезка в размер и установка связей и раскосов шт 720

Изготовление и монтаж ферм шт договорная

Устройство мет. стропильных конструкций (1 скат) м2 495

Устройство мет. стропильных конструкций (простые - 2 ската) м2 740

Монтаж обрешетки из проф. трубы внакладку м.п. 105

Монтаж обрешетки из проф. трубы встык м.п. 190

Устройство покрытия из поликарбоната с установкой соединительных, пристенных и 

торцевых профилей
м2 415


